

COMMUNE DE MOULINEAUX

ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME

ANNEXE 1 à l'acte d'engagement : Décomposition du prix global et forfaitaire

Mission de base : élaboration du PLU

ETAPES	CONTENU	PRIX FORFAITAIRE en euros HT
Phase 1	DIAGNOSTIC COMMUNAL ET ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT avec mise en évidence des ENJEUX. Élaboration de pistes de travail à partir des enjeux identifiés (pour connaître le contenu détaillé de cette phase se référer au CCP).	
Phase 2	Définition et justification DU PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE selon les orientations données par l'équipe municipale et en concertation avec la population (pour connaître le contenu détaillé de cette phase se référer au CCP).	
Phase 3	ELABORATION DES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (pour connaître le contenu détaillé de cette phase se référer au CCP).	
Phase 4	ELABORATION du REGLEMENT, JUSTIFICATION des choix retenus, EVALUATION des incidences du PLU (pour connaître le contenu détaillé de cette phase se référer au CCP).	
Phase 5	MISE EN FORME DU DOSSIER DE PLU POUR L'ARRET DU PROJET (pour connaître le contenu détaillé de cette phase se référer au CCP).	
Phase 6	FINALISATION DU DOSSIER COMPLET EN VUE DE L'APPROBATION DU PLU (pour connaître le contenu détaillé de cette phase se référer au CCP).	
Phase 7	Concertation	
Tranche conditionnelle	Évaluation environnementale	
TOTAL en € HT des PHASES		
TVA		
TOTAL en € TTC des phases		

Pour mémoire (à compléter obligatoirement)

Le coût HT d'une réunion supplémentaire y compris la rédaction du compte-rendu (1/2 jour) est de :

Le candidat doit fournir à l'appui de son offre un sous détail par phases (un exemple ci-joint) indiquant notamment le nombre de réunions de travail et des personnes publiques associées, les temps passés, le type d'intervenants, les points clefs ou le chef de projet sera présent,...

Un exemple de sous détail :

CP: Chef de Projet CE: Chargé d'Études AE: Assistant d'Études

Signatures et cachets du contractant et des co-traitants: